Ký bởi: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 2909 /QĐ-UBND	*Đắk Lắk, ngày 01 tháng 12 năm 2020*

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Nâng cấp, mở rộng ứng dụng Hệ thống thông tin đất đai để tích hợp với Hệ thống dịch vụ hành chính công trực tuyến tích hợp một cửa điện tử liên thông với ứng dụng ngành thuế

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/06/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, quy định thực hiện một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND ngày 05/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh, quy định về phân cấp quản lý tài sản công thuộc phạm vi của tỉnh Đắk Lắk;

Căn cứ Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND ngày 08/4/2019 của UBND tỉnh, ban hành Quy định mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;

Căn cứ Quyết định số 3697/QĐ-UBND ngày 12/12/2019 của UBND tỉnh, về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020 cho các cơ quan, đơn vị thuộc ngân sách cấp tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 2188/QĐ-UBND ngày 17/9/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh, về điều chỉnh, bổ sung Khoản 7, Điều 1, Quyết định số 1859/QĐ-UBND ngày 14/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Đề cương và Dự toán chi tiết Nâng cấp, mở rộng ứng dụng Hệ thống thông tin đất đai để tích hợp với Hệ thống dịch vụ hành chính công trực tuyến tích hợp một cửa điện tử liên thông với ứng dụng ngành thuế;

Căn cứ Quyết định số 2633/QĐ-UBND ngày 02/11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh, về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đắk Lắk;

Căn cứ Quyết định số 2800/QĐ-UBND ngày 20/11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh, về phê duyệt mua sắm Nâng cấp, mở rộng ứng dụng Hệ thống thông tin đất đai để tích hợp với Hệ thống dịch vụ hành chính công trực tuyến tích hợp một cửa điện tử liên thông với ứng dụng ngành thuế;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Báo cáo thẩm định số 3306/STC-HCSN ngày 26/11/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Nâng cấp, mở rộng ứng dụng Hệ thống thông tin đất đai để tích hợp với Hệ thống dịch vụ hành chính công trực tuyến tích hợp một cửa điện tử liên thông với ứng dụng ngành thuế, với tổng dự toán là **10.316.651.143** đồng (*Mười tỷ, ba trăm mười sáu triệu, sáu trăm năm mươi mốt ngàn, một trăm bốn mươi ba đồng*) (*chi tiết tại Phụ lục kèm theo*).

Điều 2. Sở Tài nguyên và Môi trường (Bên mời thầu) có trách nhiệm thực hiện mua sắm theo đúng quy định hiện hành của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản khác có liên quan; đồng thời, chịu trách nhiệm về tính pháp lý, cơ sở phân chia gói thầu đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Sở Tài chính chịu trách nhiệm về công tác kiểm tra, thẩm định hồ sơ pháp lý, phân chia gói thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu và các văn bản quy định khác có liên quan.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu của Sở Tài nguyên và Môi trường theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc

Kho bạc Nhà nước tỉnh; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT HĐND tỉnh (b/c);
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Sở TT&TT;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, KT. (y_08b)

CHỦ TỊCH

Phạm Ngọc Nghị

Phụ lục:

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU GÓI THẦU:

NÂNG CẤP, MỞ RỘNG ỨNG DỤNG HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐẤT ĐAI ĐỂ TÍCH HỢP VỚI HỆ THỐNG DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TRỰC TUYẾN TÍCH HỢP MỘT CỬA ĐIỆN TỬ LIÊN THÔNG VỚI ỨNG DỤNG NGÀNH THUẾ

(Kèm theo Quyết định số 2909 /QĐ-UBND ngày 01 /12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức/phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Cơ quan giám sát
	Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu							
	Gói thầu: Mua sắm, lắp đặt thiết bị và phần mềm Nâng cấp, mở rộng ứng dụng Hệ thống thông tin đất đai để tích hợp với Hệ thống dịch vụ hành chính công trực tuyến tích hợp một cửa điện tử liên thông với ứng dụng ngành thuế	9.975.788.000	Ngân sách nhà nước và Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp	Đấu thầu rộng rãi trong nước/Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý IV/2020	Trọn gói	120 ngày, kể từ ngày ký Hợp đồng	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Gói thầu: Giám sát	104.801.991	Ngân sách nhà nước	Chào hàng cạnh tranh rút gọn/ Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý IV/2020	Trọn gói	120 ngày, kể từ ngày ký Hợp đồng	
	Gói thầu: Quản lý dự án	197.181.722	Ngân sách nhà nước	Chào hàng cạnh tranh rút gọn/ Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý IV/2020	Trọn gói	120 ngày, kể từ ngày ký Hợp đồng	

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức/phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Cơ quan giám sát
	Gói thầu: Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu	31.619.430	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2020	Trọn gói	30 ngày, kể từ ngày ký Hợp đồng	
	Gói thầu: Thuê đường truyền Internet 12 tháng	7.260.000	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2020	Trọn gói	10 ngày, kể từ ngày ký Hợp đồng	
Tổng cộng: 10.316.651.143 đồng (*Mười tỷ, ba trăm mười sáu triệu, sáu trăm năm mươi mốt ngàn, một trăm bốn mươi ba đồng*)								