

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu Công trình: Mở rộng Trường Trung học cơ sở Phạm Hồng Thái thuộc Hợp phần bồi thường giải phóng mặt bằng, di dân và tái định cư Dự án Hồ chứa nước Krông Pách Thượng

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 và Nghị định số 68/2012/NĐ-CP ngày 12/9/2012 của Chính phủ về ban hành, điều chỉnh hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 3343/QĐ-UBND ngày 22/12/2011 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Hợp phần bồi thường giải phóng mặt bằng, di dân và tái định cư thuộc Dự án Hồ chứa nước Krông Pách Thượng;

Căn cứ Quyết định số 2999/QĐ-UBND ngày 17/12/2012 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết Điểm tái định cư số 1 tại thôn 1, xã Cư Ea Lang, huyện Ea Kar thuộc Hợp phần bồi thường giải phóng mặt bằng, di dân và tái định cư Dự án Hồ chứa nước Krông Pách Thượng;

Căn cứ Quyết định số 267/QĐ-UBND ngày 24/01/2014 của UBND tỉnh về việc giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ năm 2014;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 208/TTr-SKHĐT ngày 24/6/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu công trình Mở rộng Trường Trung học cơ sở Phạm Hồng Thái thuộc Hợp phần bồi thường giải phóng mặt bằng, di dân và tái định cư Dự án Hồ chứa nước Krông Pách Thượng (*chi tiết tại phụ lục đính kèm*).

Điều 2. UBND huyện Ea Kar (Chủ đầu tư) tổ chức thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành.



Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ đầu tư và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Các phòng: TH, TC-TM;
- Lưu: VT, NNMT (Th 25b)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Đình Văn Khiết

Phụ lục: Tổng hợp kế hoạch đầu thầu

Công trình: Mở rộng Trường Trung học cơ sở Phạm Hồng Thái thuộc Hợp phần bồi thường giải phóng mặt bằng, di dân và tái định cư Dự án Hồ chứa nước Krông Pách Thượng
(Phụ lục kèm theo Quyết định số: 1463/QĐ-UBND ngày 04/7/2014 của UBND tỉnh)

Số TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I	Phần công việc đã thực hiện	20.075.000	Trái phiếu Chính phủ					
1	Tư vấn khảo sát và lập thiết kế cơ sở xây dựng công trình	20.075.000		Chỉ định thầu		Đã thực hiện	Theo tỷ lệ %	60 ngày
II	Phần công việc không áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu	72.713.000						
1	Chi phí quản lý dự án	54.237.000		Không áp dụng				Theo tiến độ thực hiện dự án
2	Chi phí thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công - dự toán	8.020.000						
3	Lệ phí thẩm định thiết kế cơ sở	498.000						
4	Chi phí Thẩm tra phê duyệt quyết toán	9.958.000						
III	Phần công việc thuộc kế hoạch đấu thầu	2.289.602.000						
1	Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công - dự toán	57.284.000		Chỉ định thầu		Quý III năm 2014	Theo tỷ lệ %	30 ngày
2	Tư vấn lựa chọn nhà thầu xây lắp và thiết bị	7.155.000				Quý III năm 2014		
3	Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị số 01	31.850.000				Quý III năm 2014		
4	Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị số 02	21.232.000				Năm 2015	Theo tiến độ thực hiện dự án	
5	Bảo hiểm gói thầu xây lắp và thiết bị số 01	3.868.000				Quý III năm 2014		
6	Bảo hiểm gói thầu xây lắp và thiết bị số 02	2.579.000				Năm 2015		
7	Gói thầu xây lắp và thiết bị số 01: Nhà lớp học 3 phòng, sân bê tông và thiết bị	1.238.985.000					Quý III năm 2014	Hợp đồng trọn gói
8	Gói thầu xây lắp và thiết bị số 02: Nhà lớp học 2 phòng, sân bê tông và thiết bị	909.877.000				Năm 2015		
9	Tư vấn kiểm toán	16.772.000				Năm 2015	Theo tỷ lệ %	30 ngày
IV	Tổng giá các gói thầu:	2.382.390.000						